Vertrag Uber die Planung einer

Kraftwerksanschlussleitung

zwischen

- im folgenden ,,Auftraggeber* genannt -,

und

E.ON Netz GmbH, Bernecker Stral3e 70, 95448 Bayreuth

- im folgenden "Auftragnehmer"” genannt -,

beide gemeinsam als "Vertragspartner" bezeichnet,
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PRAAMBEL

Gemall § 6 Abs. 4 der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung (KraftNAV) kann der An-
schlussnehmer einer Erzeugungsanlage den Netzanschluss von einem fachkundigen Dritten
oder dem Netzbetreiber vornehmen lassen. Der Prozess der Errichtung einer Kraftwerksan-
schlussleitung, die die Erzeugungsanlage des Auftraggebers mit dem Netzanschlusspunkt des
Ubertragungsnetzbetreibers verbindet, gliedert sich in die Teilschritte Planung einschlieRlich
Herbeifuhrung der Genehmigung, Leitungssicherung und Errichtung der Anschlussleitung.
Mit diesem Vertrag beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehmer mit der Planung der in
das Eigentum und den Unterhalt des Auftraggebers fallenden Kraftwerksanschlussleitung
zum Zwecke des Anschlusses der Erzeugungsanlage des Auftraggebers an das Netz der E.ON
Netz GmbH. Die Beauftragung erfolgt im Auftrag und fir Rechnung des Auftraggebers. Die

weiteren Teilschritte Leitungssicherung und Errichtung kénnen separat beauftragt werden.

Neben diesem Vertrag muss der Kraftwerksanschlussnehmer mit dem Netzbetreiber einen
energierechtlichen Netzanschlussvertrag abschliel3en. Dieser Vertrag beinhaltet insbesondere

die Rechte und Pflichten aus dem Netzanschlussverhéltnis.

§1
VERTRAGSGEGENSTAND

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Werkleistung Planung der Kraftwerksanschlusslei-

tung von der Erzeugungsanlage des Auftraggebers in ................... , Gemarkung
................. Flurstlick ............... zum Netzanschlusspunkt der E.ON Netz GmbH in
veeeeeen, Gemarkung .o Flurstlick................... sowie die dienst-

vertragliche Leistung der Herbeifiihrung der Genehmigung fiir die in das Eigentum des
Auftraggebers tibergehende Kraftwerksanschlussleitung.

Bei der Anschlussleitung handelt es sich um eine 380-kV-Hodchstspannungsfreileitung
mit ........ elektrischen(m) System(en) zur Ubertragung von .... MVA gemiR Anlage 1

(single-line-diagram, geografischer Plan) einschlieBlich der zugehdrigen Schaltfelder.
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Die Kraftwerksanschlussleitung beginnt am .... (z.B. Maschinentrafo OS-Klemme) und

endetam ..... (z.B. Klemme Sammelschiene NAP).

Optional: Gegenstand dieses Vertrages ist ferner die Werkleistung Planung einer ge-
sonderten Eigenbedarfsanschlussleitung. Diese wird ausgelegt als xxx-kV-Freileitung
mit ........ elektrischen(m) System(en) zur Ubertragung von .... MVA gemiR Anlage 1
(single-line-diagram, geografischer Plan) einschlieRlich der zugehoérigen Schaltfelder.
Die Eigenbedarfsanschlussleitung beginnt am .... (z.B. EB-Verteilung) und endet am
.... (z.B. Klemme Sammelschiene NAP).

§2
LEISTUNGSUMFANG

Der Leistungsumfang fur die Planung beinhaltet:
- Vorplanung:
o Kaorridorsuche

o Raumwiderstandsanalyse flr geplante 380-kV-Trassenfiihrung und flr ggf.

notwendige neue Umspannwerksstandorte

0 Detaillierung und Anpassung des Technischen Konzeptes mit den Erkennt-
nissen aus Raumwiderstandsanalyse, Behdrdenkontakten, etc.

o Verfahrensfestlegung und Bestimmung des Umfangs der erforderlichen ein-
zureichenden Genehmigungsunterlagen und betreuenden Verfahren auf Ba-

sis der Behordengespréche.
o Schaltfeldplatzierung

- optional: Konzeptentwicklung und —festlegung fiir den gesonderten Eigenbedarfs-

anschluss

- Raumordnungsplanung
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o Erstellung der notwendigen Unterlagen fur die ggf. erforderliche Raumord-

nungsplanung
o Vorbereitung Antragskonferenz / Scoping
o Erarbeiten einer landschaftsplanerischen Losung der Planungsaufgabe.
- Plangenehmigung- / Planfeststellungsplanung
0 Vorbereitung Antragskonferenz / Scoping
o Feintrassierung als Vorleistung fir die Planfeststellung / -genehmigung

0 Erstellung erforderlicher technischer oder umweltbezogener Gutachten (Lei-
tung und ggf. Schaltfeld)

o Erstellung der technischen Unterlagen (insbesondere Ubersichtsschaltplan,

Lage- und Profilplane sowie Mast- und Eigenttimerliste)

Nicht enthalten sind Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen im Zusammenhang mit den
MaRnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans, sowie im Rechtsmittelver-

fahren zusétzlich ergangene Anforderungen.
- optional: Bodenuntersuchung einschlieRlich Griindungsplanung
- optional: Gestangeentwicklung
- optional: Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fir die Errichtung
- Kostenabschatzung fur die durchzufiihrenden MaRnahmen.

(2) Der Auftraggeber ist Beantragender der offentlich-rechtlichen Genehmigung flr die
Kraftwerksanschlussleitung sowie ggf. vorgeschalteten Verfahren. Der Auftragnehmer
fuhrt im Namen des Auftraggebers die notwendigen Gespréache und Handlungen zur
Herbeifiihrung der Genehmigung durch und vertritt, soweit rechtlich zulassig, den Auf-
traggeber bei den zustandigen Behorden. Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung bei den
Genehmigungsverfahren verpflichtet.
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§3
LEISTUNGSERBRINGUNG

(1) Die Planungsleistungen des Auftragnehmers werden so erbracht, dass bei der Errichtung
der Netzanschlussleitung die technische Sicherheit gewéhrleistet ist und die allgemein
anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Der Auftragnehmer flhrt den

Auftrag nach der Sorgfalt eines fachkundigen Planers aus.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen unabhangig von Interessen Dritter

zur erbringen.

(3) Der Auftragnehmer erbringt die Planungsleistungen so, dass die Errichtung des An-

schlusses auch von einem fachkundigen Dritten ausgeftihrt werden kann.

(4) Der Auftragnehmer hat die Pflicht den Auftraggeber tber alle bei der Durchfiihrung

seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten.

(5) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auf Anforderung tiber die erbrachten Leistun-

gen und den Stand der Arbeiten Auskunft zu erteilen.

§4
GRUNDLAGEN DES VERTRAGES

Beztiglich der Planungsleistungen und Planungsunterlagen liegen das Werkvertragsrecht nach
den 88 631 ff. BGB und fiir die Leistungen zur Herbeiflihrung der Genehmigung die dienst-
vertraglichen Regelungen nach den 88 611 ff. BGB zugrunde. Nicht zugrunde liegen die
VOB und die HOAII.

85

ZUSAMMENARBEIT DER VERTRAGSPARTEIEN

Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, jeweils einen kompetenten Ansprechpartner zu be-

nennen, der notwendige Auskiinfte erteilt und Entscheidungen treffen kann.
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Der Auftragnehmer hat das Recht, fachkundige Subunternehmer einzuschalten.

(1)

@)

1)

§6
TERMINE UND FRISTEN

Die nachfolgenden Termine orientieren sich an den behordlichen Erfordernissen des

Genehmigungsverfahrens.

Verzogerungen, die nicht direkt vom Auftragnehmer beeinflusst werden kénnen (z.B.
Verzogerungen im Genehmigungsverfahren), gehen nicht zu dessen Lasten. Die Ver-
tragsparteien werden sich gegenseitig unverziglich tber Ihnen bekannt werdende Ter-
minverschiebungen informieren (einschlielich Terminverschiebungen der Errichtung

der Erzeugungsanlage). Die Termine aus Anlage 2 verschieben sich dann entsprechend.

Fur die Erbringung der Leistungen des Auftragnehmers gelten die Termine gemal An-
lage 2. Die Termine stehen neben den Einschrankungen aus 8§ 6 Absatz 1 unter dem
Vorbehalt der Angebotsannahme durch den Auftraggeber biszum . .2007.

§7
VERGUTUNG

Den Planungsleistungen des Auftragsnehmers liegt ein nicht verbindlicher
Kostenvoranschlag (Kostenschatzung) in Hohe von ....... € zuzuglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer zu Grunde. Von der Kostenschatzung nicht erfasst sind behordliche
Gebihren und Auslagen, die der Auftraggeber selbst tragen und direkt begleichen muss.
Der Auftragnehmer Ubernimmt keine Gewahr fir die Richtigkeit des
Kostenvoranschlages. Bei wesentlichen Uberschreitungen (> 20%) wird der
Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich unterrichten. Dem Auftraggeber steht im
Falle einer wesentlichen Uberschreitung das Kiindigungsrecht nach § 650 BGB zu. In
diesem Fall kann der Auftragnehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil
der Vergutung und Ersatz etwaiger nicht in der Vergltung enthaltener Aufwendungen

verlangen.
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Die tatsdchliche Vergutung mit Ausnahme von behérdlichen Gebihren und Auslagen

wird nach Aufwand abgerechnet.

Eigenleistungen werden nach folgenden Stundensétzen inkl. Spesen (Reisekosten, Ta-
ge- und Ubernachtungsgelder) und Fuhrpark-Kosten abgerechnet (Ausgangswert
01.03.2007):

gewerblicher Mitarbeiter: 64,00 €/Stunde

Meister/Techniker: 82,00 €/Stunde

Planungs-Ingenieur: 130,00 €/Stunde
jeweils zuzuglich geltender gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Stundensétze unterliegen einer Preisgleitung. Anpassungen werden dem Auftragge-
ber jeweils mitgeteilt. Der Preisgleitfaktor bestimmt sich zu 100% lohnabhéangig aus der
Vergutungstabelle der Tarifgruppe E.ON Energie, Basisvergutung Lohngruppe I, An-
forderungskomponente I1. Die Vergitung zum Stand 01.03.2007 betragt 4.756 € monat-
lich. Anpassungen werden jeweils zum Zeitpunkt einer Lohnanderung entsprechend der

prozentualen Anpassung vorgenommen.

Leistungen von Subunternehmern werden zuziiglich Gemeinkostenzuschlag in Hohe
von 15% bzw. max. 10.000 € je Einzelrechnung und jeweils geltender gesetzlicher

Mehrwertsteuer an den Auftraggeber weiterberechnet.

Der Auftragnehmer stellt fiir den tatsachlich angefallenen Aufwand (Eigen- und Fremd-

leistungen) dem Auftraggeber jeweils zum Ende eines Quartals eine Teilrechnung.

Vorvertragliche Leistungen fir den Auftraggeber im Zusammenhang mit diesem Auf-
trag werden mit der ersten Quartalsrechnung geltend gemacht. Diese belaufen sich auf
ca. ... € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind im Kostenvoranschlag § 7 Abs. 1

enthalten.

Vier Wochen nach Ubergabe der abschlieRenden Unterlagen gemaR § 9 Abs. 1 erhalt

der Auftraggeber eine Schlussrechnung vom Auftragnehmer.
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Rechnungen sind zu dem in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt, friihestens jedoch
zwei Wochen nach Rechnungszugang fallig. Die Rechnungen sind gebihrenfrei und
ohne Abzug zu zahlen. Bei verspateter Zahlung ist der Auftragnehmer berechtigt, Ver-

zugszinsen in gesetzlicher Hohe zu berechnen.

§8
URHEBERRECHT

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber mit der Ubergabe der Planunterlagen das
nichtausschlieBliche Recht zur Nutzung der Entwirfe und Ausfuhrungszeichnungen des
Auftragnehmers ein. Der Auftraggeber wird hierdurch nicht berechtigt, hieraus resultie-

rende Informationen und Daten zu vermarkten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer ausgearbeiteten Unterlagen
auch dann fir die Durchfiihrung des Errichtungsvorhabens zu verwenden, wenn dem
Auftragnehmer nur einzelne Leistungen Ubertragen werden oder der Auftragnehmer

nicht zur Errichtung der Netzanschlussleitung beauftragt wird.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer gelieferten Unterlagen zu nut-
zen und zu andern. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesentlichen Ande-
rungen der Unterlagen oder eines nach dem Urheberrecht geschiitzten Werkes anhdren.
Vorschlage des Auftraggebers sind zu berlicksichtigen, soweit wirtschaftlich, funktio-
nell oder konstruktiv keine Bedenken entgegenstehen. Ein besonderes Honorar wird
aufgrund der Mitwirkung nicht geschuldet. 8 14 UrhG bleibt unberunhrt.

§9
HERAUSGABEANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS

Spétestens nach Vollendung der Planung und Erteilung der 6ffentlich-rechtlichen Ge-
nehmigung fir die Anschlussleitung hat der Auftraggeber Anspruch auf Uberlassung
der Planungs- und Genehmigungsunterlagen. Die eingereichten Genehmigungsunterla-
gen werden dem Auftraggeber in einem Plansatz tibergeben. Der Auftraggeber bestatigt

dem Auftragnehmer den vollstandigen Erhalt der herauszugebenden Unterlagen.
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Die vorgenannten Unterlagen werden mit der Ubergabe Eigentum des Auftraggebers,
soweit dieser nicht bereits Eigentlimer ist. Das Urheberrecht des Auftragnehmers bleibt

unberiihrt.

§10

GEWAHRLEISTUNG

Die Gewahrleistung fiir die Planleistungen und die Erstellung der Genehmigungsunter-

lagen des Auftragnehmers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
Die Verjahrung der Gewahrleistungsanspriiche betragt funf Jahre.

Fur Sach- und Vermdgensschéaden haftet der Auftragnehmer dem Grunde und der Hohe
nach nur, soweit der Schaden vorsatzlich oder grob fahrléssig verursacht worden ist. Bei
leicht fahrlassiger Verursachung von Sach- und Vermdégensschaden besteht eine Haf-
tung nur bei der Verletzung wesentlicher Pflichten aus diesem Vertrag. Die Haftungs-

summe ist auf .....€ begrenzt.

§11

VOLLMACHTSERTEILUNG

Der Auftraggeber erteilt mit diesem Vertrag dem Auftragnehmer die Vollmacht im Namen

des Auftraggebers samtliche Handlungen, insbesondere bei den Behdérden zur Herbeiftihrung

der Genehmigung vorzunehmen. Dies schlieRt die Teilnahme des Auftraggebers bei Behor-

denterminen nicht aus.

1)

§12

KUNDIGUNG

Auftraggeber und Auftragnehmer kénnen den Vertrag nur aus wichtigem Grund kundi-
gen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Vorhaben nicht mehr

realisiert werden kann (z. B. wenn die Genehmigung nicht erteilt wird).
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Wird aus einem Grund gekindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhalt der Auf-
tragnehmer fiir die beauftragten Leistungen die vereinbarte Vergutung unter Abzug der
ersparten Aufwendungen. Der Auftragnehmer hat zu beziffern, was er sich anrechnen

l3sst.

Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin
vertragsgemal erbrachten und nachgewiesenen Leistungen — soweit wie die vom Auf-
traggeber verwertet werden konnen — zu vergiten. Ein etwaiger Schadensersatzan-

spruch des Auftraggebers bleibt davon unberihrt.

8§13

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag kdnnen nur mit Zustimmung des jeweils ande-
ren Vertragspartners auf einen Dritten bertragen werden. Die Zustimmung darf nicht
verweigert werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des
eintretenden Dritten gewéhrleistet ist. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der
Rechtsnachfolger des Ubertragenden Vertragspartners ein verbundenes Unternehmen im
Sinne der 88 15 ff. Aktiengesetz ist.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein
oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon unberiihrt. Die Vertragspartner
verpflichten sich, die ungultigen oder undurchfihrbaren Bestimmungen durch andere
ihrem wirtschaftlichen Erfolg moglichst gleichkommende zu ersetzen. Dies gilt entspre-
chend bei Regelungsliicken.

Andern sich wihrend der Laufzeit des Vertrages die dem Vertrag zugrunde liegenden
wirtschaftlichen, technischen oder rechtlichen Verhéltnisse, auf denen die Bestimmun-
gen dieses Vertrages beruhen, werden die Vertragspartner die Folgen der Anderung
miteinander besprechen und den Vertrag an die ge&dnderten Verhéltnisse anpassen.

Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Anderungen oder Erginzungen sowie

die Kindigung oder Aufhebung des Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der
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Schriftform. Diese Schriftformerfordernis gilt auch fiir Vereinbarungen dieser Schrift-

formklausel.

(5) Die in diesem Vertrag genannten Anlagen sind wesentliche Bestandteile dieses Vertra-

ges.
(6) Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers.

(7) Diesem Vertrag liegt das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde.

Bayreuth, . e e

E.ON NetzGmbH .
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